B EVANGELISCHE KIRCHE

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand 27.01.2014) u

Ingenieurvertrag Tragwerkplanung

zwischen

vertreten durch:

in:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

und

- Bauherr -

(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

Telefon: Fax:

Als Vertreter des Ingenieurs auf der Baustelle wird

- Ingenieur -

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn anzuzeigen.

§1 Gegenstand des Vertrages

1.1.0 Gegenstand des Vertrages ist die Leistung fur (Bezeichnung des Objektes, Anschrift):

1.2.0 Beschreibung des Bauvorhabens bzw. der Bau- und Fachplanungsleistung:
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1.3.0

140

15.0

1.6.0

§2

2.1.0

Dem Vertrag liegt |:| die Vorplanung |:| die Entwurfsplanung des Objektplaners

(nachstehend Architekt genannt)

zugrunde.
Die anrechenbaren Kosten werden auf den Betrag von € festgelegt.
Diesem Betrag liegt die Kostenberechnung des Architekten vom zugrunde.

Bei Planung und Ausfiihrung hat sich der Ingenieur tber folgende Grundlagen zu informieren
und sie in seine Planungen einzubeziehen:

Die Kirchliche Bauordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (bzw. diese ersetzendes Recht)

Stufenweise Beauftragung
Der Bauherr Ubertréagt dem Ingenieur mit diesem Vertrag zunéchst die

Leistungsphasen

nach 88 3 (1 — 4) und 51 (Leistungsbild Tragwerkplanung) i. V. m. Anlage 14 (Tragwerkplanung)
der HOAI.

Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen oder einzelner Teile davon bleibt dem Bauherrn
freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem
Ingenieur gegentber schriftlich erklart werden. An die Honorierung aus diesem Vertrag bleibt der
Ingenieur dabei gebunden, falls die jlingere (Teil-) Beauftragung innerhalb von 12 Monaten seit
der letzten Unterschrift unter den Ingenieurvertrag oder seit seiner spateren (Teil-) Beauftragung
erfolgt.

Der Ingenieur hat seinen Betrieb auf diese vertragliche Situation eingerichtet und wird daher ihm
etwa aus 8§ 642 BGB zustehende Rechte gegeniiber dem Bauherrn nicht geltend machen.

Pflichten des Ingenieurs

Der Ingenieur verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen
schuldet er insbesondere durch die Leistungen wie in den Leistungsbildern und Leistungsphasen
nach § 3 (1 — 4) und § 51 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 HOAI (Tragwerkplanung)
beschrieben.

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs Leistungen notwendig sein, die nach der HOAI als
Besondere Leistungen einzustufen sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldet. Die
Beauftragung und Vergiitung hierfir richten sich nach Ziffer 5.4 ff. dieses Vertrags.
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2.11

2.2.0

221

2.2.2

Beauftragung und Bewertung der Leistung nach § 51 HOAI in Prozentsatzen der Honorare nach
der Honorartafel in § 52 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 HOAI

Leistungsbild Tragwerkplanung

LPH 1 - Grundlagenermittlung %/ (3W)
LPH 2 - Vorplanung %/ (10%)
LPH 3 - Entwurfsplanung %/ (15%)
LPH 4 - Genehmigungsplanung % / (30%)
LPH 5 - Ausflihrungsplanung % / (40%)
LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe %/ (2%)

[l

Die Leistungsphase 5 wird gemaf § 51 Abs. 2 HOAI mit 30 % bewertet, weil
O im Stahlbetonbau keine Schalplane beauftragt werden.
O im Holzbau nur unterdurchschnittliche Schwierigkeit besteht.

Das Honorar wird auf / % festgelegt.

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase Ubertragen, spiegelt sich das in der
dargestellten einvernehmlich anteiligen Reduzierung der Prozentsatze wieder (8 8 Abs. 2 HOAI).

Folgende Grundleistungen der Leistungsphase/n werden nicht Gibertragen:

Alternativ:

In der Anlage 3 zu diesem Vertrag (Siemon-Bewertungstabelle fur Tragwerkplanung) wird
geregelt, welche Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphase Ubertragen sind.

Informationspflichten

Der Ingenieur wird sich tber etwaige landeskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem
Bauherrn informieren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Ingenieur die Pflicht, den Bauherrn und den
Architekten Uber alle bei der Durchfihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu
unterrichten. Er ist verpflichtet, seine Leistungen mit dem Bauherrn und den anderen an der
Planung Beteiligten abzustimmen.

Seite 3 von 12 Seiten



u
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand 27.01.2014) u

2.2.3

224

2.2.5

2.3.0

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4.0

§3

3.1.0

§4

4.1.0

Er ist verpflichtet, dem Bauherrn und dem Architekten rechtzeitig entsprechende Hinweise zu
geben, wenn die Einschaltung weiterer Planer zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs
erforderlich ist.

Er ist weiterhin verpflichtet, den Bauherrn und den Architekten rechtzeitig iber Umstande zu
informieren, die aus seinen Leistungsbereichen stammen und die zu Kostenerhéhungen oder
Terminverzogerungen fihren kénnen, und soweit mdglich, Alternativen aufzuzeigen.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmdglichkeiten im Rahmen seiner Tatigkeit hat der Ingenieur
den Bauherrn und den Architekten hinzuweisen.

Vollmacht / Weisungen

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Zusatzliche finanzielle Verpflichtungen geht der Ingenieur in keinem Fall
ein, auch nicht z.B. bei Nachtragsauftrdgen. Das obliegt allein dem Bauherrn.

Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn, des Architekten oder der kirchlichen Aufsicht hat der
Ingenieur unverziglich schriftlich anzumelden. Bedenken, die nicht unverziiglich schriftlich gertigt
worden sind, kdnnen spater nicht mehr geltend gemacht werden.

Der Ingenieur ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 13 dieses Vertrages verpflichtet, dem
Bauherrn sowie dessen Aufsichtsorganen Uber die von ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft
ohne besondere Vergitung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewéhren.

Qualitat

Die Leistungen des Ingenieurs missen den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik sowie den jeweils geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Die Ergebnisse der
bauphysikalischen und bauchemischen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit,
des Umwelt- und Ressourcenschutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu beriicksichtigen.

Bearbeitungsfristen

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsabschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den
Bauherrn.

1. Vorplanung

2.  Entwurfsplanung

3. Genehmigungsplanung

4. Ausfuhrungsplanung

5. Vorbereitung der Vergabe

Sonstige

Leistungen und Pflichten des Bauherrn

Der Bauherr férdert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Ingenieurs unverziglich entscheiden.
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4.2.0 Die notwendigen fachlich Beteiligten werden vom Bauherrn beauftragt. Er beauftragt zunachst
folgende weitere fachlich Beteiligte fir:

|:| Bodengutachten / Griindungsberatung:

|:| Technische Ausristung:

|:| Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator:

|:| Restauratorisches Befundgutachten:

|:| Sonstige:

4.3.0 Er nimmt die Leistungen der Unternehmer nach technischer Abnahme und Beratung durch den
Ingenieur rechtsgeschéftlich ab, es sei denn, es ist anderes schriftlich vereinbart.

4.4.0 Der Bauherr benennt als vertretungsberechtigte Person Herrn / Frau

Diese ist umfassend bevollmachtigt zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen jeder Art
fur den Bauherrn.

Diese ist rechtsgeschétftlich lediglich bevollméachtigt, fiir den Bauherrn die folgenden
Erklarungen abzugeben bzw. Handlungen vorzunehmen:

4.5.0 Weisungen an die am Bau Beteiligten soll der Bauherr im Interesse eines reibungslosen
Bauablaufs nur im Einvernehmen mit dem Ingenieur erteilen.

4.6.0 Sonstiges:
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85 Vergitung, Beauftragung besonderer Leistungen
5.1.0 Das Honorar richtet sich nach:
- den anrechenbaren Kosten (8§ 50 Abs. 1 HOAI)
- der Honorarzone (8 52 Abs. 2 HOAI) und
- der Honorartafel (852 Abs. 1 HOAI)
5.2.0 Honorarzonen
Die Objekte aus 8§ 1.1.0 dieses Vertrages werden nach § 52 Abs. 2 HOAI in folgende
Honorarzonen eingestuft:
Objekte Honorarzone
5.3.0 Besondere Leistungen (nach Anlage 14 HOAI)
5.3.1 Art der beauftragten besonderen Leistung und ihre Vergutung

Besondere Leistung (nach Leistungsphase)
LPH 2 - Vorplanung

O Aufstellen von Vergleichsberechnungen fir
mehrere Losungsmoglichkeiten unter

Festbetrag /

%-Satz vom Honorar

verschiedenen Objektbedingungen €/ %
(O Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel

als Grundlage fur die Baugrundbeurteilung und

Griundungsberatung €/ %
O Vorlaufige nachpriifbare Berechnung wesent-

licher tragender Teile €/ %
O Vorlaufige nachpriifbare Berechnung der

Griindung €/ %
LPH 3 - Entwurfsplanung
O Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung

geeignete Berechnung wesentlich tragender Teile €/ %
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O
O

O

Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung
geeignete Berechung der Griindung

Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonder-
konstruktionen, zum Beispiel Klaren von Konstruk-
tionsdetails

Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittlung
des Tragwerks und der kraftibertragenden Verbin-
dungsteile fur eine Ausschreibung, die ohne Vorlie-
gen von Ausfuhrungsunterlagen durchgefuhrt wird

LPH 4 - Genehmigungsplanung

O

O

O

Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit
erforderlich unter Bertcksichtigung der Temperatur
(Heil3bemessung)

Zeichnungen mit statischen Positionen und den
Tragwerksabmessungen, den Bewehrungsquer-
schnitten, den Verkehrslasten und der Art und Giite
der Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruk-
tionen zur Vorlage bei der bauaufsichtlichen Pri-
fung anstelle von Positionspléanen

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk
gehoérenden Konstruktionen (z. B. Fassaden)

LPH 5 - Ausfiihrungsplanung

O
O

O

Konstruktion und Nachweise der Anschllisse im
Stahl- und Holzbau

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau ein-
schlieflich Sticklisten, Elementpléane fir Stahlbe-
tonfertigteile einschliel3lich Stahl- und Stiicklisten

Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spann-
vorganges und Erstellen der Spannprotokolle im
Spannbetonbau

Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf
der Baustelle nicht der Erganzung durch die Pla-
ne des Objektplaners bedirfen

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe

O

O
O
O

Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm des Objektplaners

Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden Kos-
tentbersichten des Objektplaners

Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeich-
nisses des Tragwerks

Vorlaufige nachprifbare Berechnung der
Grindung

|

€/ %
€/ %
€/ %
€/ %
£/ %
€/ %
€/ %
£/ %
£/ %
€/ %
el %
€/ %
£/ %
€1 %
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53.2

54.0

541

54.2

LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

O Mitwirken bei der Priifung und Wertung der An-
gebote, Leistungsbeschreibung mit Leistungs-

programm des Objektplaners €/ %
O Mitwirken bei der Priifung und Wertung von

Nebenangeboten €/ %
(O Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276

oder anderer Vorgaben des Auftraggebers aus

Einheitspreisen oder Pauschalangeboten €/ %
LPH 8 - Objektuberwachung
O Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfuhrung

des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den

gepriften statischen Unterlagen €/ %
(O Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe,

z. B. Arbeits- und Lehrgertiste, Kranbahnen,

Baugrubensicherung €/ %
O Kontrolle der Betonherstellung und

—verarbeitung auf der Baustelle in besonderen

Fallen sowie Auswertung der Guteprifung €/ %
O Betontechnologische Beratung €/ %
O Mitwirken bei der Uberwachung der Ausfilhrung

der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und

Modernisierungen €/ %
LPH 9 - Objektbetreuung
O Baubegehung zur Feststellung und Uberwachung

von die Standsicherheit betreffenden Einfliissen €/ %

Fir die Leistungen nach § 5.4.1 wird eine Vergitung nach Stundennachweis mit einem

Hochstbetrag von € vereinbart.

Vereinbarung Uber Honorarerhdhungen in besonderen Fallen:
Fur Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen wird gem. § 52 Abs. 4 HOAI eine Erhdéhung

des Honorars um % vereinbart.

Der Zuschlag wird fur folgende Teilaufgabe vereinbart mit folgenden anrechenbaren Kosten:

Aufgabe Kosten
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55.0

5.6.0

5.7.0

5.8.0

59.0

§6

6.1.0

6.2.0

6.3.0

§7

Nebenkosten (§ 14 HOAI)

|:| Nebenkosten werden nicht erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal in Hohe von % des Honorars (ohne MWSt)
erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal zum Festpreis in Héhe von € netto
erstattet.

Uberarbeitungen der Plane werden vor Abschluss der Ausfilhrungsplanung nicht vergitet, wenn
sie durch begriindete Einwendungen des Bauherrn oder durch Auflagen und Empfehlungen der
beteiligten Behorden bei im Wesentlichen unveranderten Anforderungen erforderlich werden.

§ 10 HOAI bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Kdnnen aus zwingenden Grinden Vertragsleistungen nicht vollstandig erfillt werden, so erhalt
der Ingenieur eine im beiderseitigen Einvernehmen festzusetzende Vergutung fur die erbrachten
Teilleistungen.

In den Vergutungen und in den Nebenkosten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie wird
geman 8§ 16 HOAI in der gesetzlichen Hohe in Rechnung gestellt.

Pauschalhonorar (alternativ zu 5.1.0 bis 5.9.0)
Die in diesem Vertrag beschriebene Leistung wird pauschal und zwar in Hohe von:

€ (einschlieRlich Mehrwertsteuer) vergltet.

Nebenkosten werden nicht erstattet. Fur den Fall, dass hierbei eine Mindestsatzunterschreitung
vorliegt, wird der Ausnahmefall wie folgt begriindet:

Zahlungen (8 15 HOAI)

Das Honorar fur die Ubertragenen Leistungen wird fallig, wenn die Leistungen vollstandig und
vertragsgemalf erbracht sind, insbesondere wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, die
Fristen fur die Mangelhaftung und Verjahrungsfristen aufgelistet sind, die Baumaflinahme
abgerechnet und eine pruffahige Honorarschlussrechnung eingereicht worden ist.

Abschlagszahlungen kdnnen in angemessenen zeitlichen Abstanden bei nachgewiesenen
Leistungen gewahrt werden.

Fur den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Ingenieur auf die Einrede des Wegfalls der
Bereicherung.

Vergabe

Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer fiir die Ausfilhrung des
Bauwerks und die Entscheidung Uber die Vergabe trifft der Bauherr im Einvernehmen mit dem
Architekten und dem Ingenieur unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften und etwaiger,
gegebenenfalls vorrangiger Forderrichtlinien.
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§8 Haftpflichtversicherung des Ingenieurs

8.1.0 Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag ist vom Ingenieur eine
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Kosten trégt der Ingenieur.

Die Haftungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:
a) fur Personenschaden €
b) fur sonstige Schaden €

8.2.0 Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Ingenieur keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergiitung.

§9 Herausgabeanspruch des Bauherrn
Die vom Ingenieur gefertigten und beschafften Unterlagen (Zeichnungen als Lichtpausen) sind
dem Bauherrn nach Abrechnung der Mal3nahme unaufgefordert zu Ubergeben; sie werden
Eigentum des Bauherrn.

8§10 Urheberrecht

10.1.0 Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser BaumalRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Ingenieurs zu nutzen und zu andern, auch fur eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fur zweckmafig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwéagen.

10.2.0 Der Bauherr hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Ingenieurs.

10.3.0 Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1.0 und 10.2.0 auf zur Verfiigung tber
das Grundstlick Berechtigte zu tbertragen.

10.4.0 Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte und das
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus
diesem Vertrag.

§11 Kuiundigung des Vertrags

11.1.0 Die Kundigung des Vertrags ist jederzeit mdglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher
Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit
Kindigungsandrohung gesetzt werden.

11.2.0 Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Bauherr oder ein Dritter zu vertreten hat, so erhalt der

Ingenieur die volle vereinbarte Vergiitung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und dessen,
was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig
unterlasst. Weisen weder der Ingenieur geringere oder der Bauherr héhere ersparte
Aufwendungen oder Méglichkeiten anderen Erwerbs nach, findet § 649 Satz 3 BGB Anwendung,
d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendungen werden auf 95 % des auf die nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars vereinbart.
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11.3.0

11.4.0

§12

12.1.0

12.2.0

§13

13.1.0

13.2.0

814

14.1.0

14.2.0

14.3.0

§15

§16

Hat der Ingenieur den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsmafig
erbrachten, in sich abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu
verguten und die fiir diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.
Der Schadensersatzanspruch des Bauherrn bleibt unberthrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags beriihrt die Rechte und Pflichten nach 8§ 2, 9 und 10
dieses Vertrags nicht. Der Ingenieur hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine

Leistungen so abzuschlieRen, dass die Weiterfilhrung der Leistung durch den Bauherrn oder
einen Dritten problemlos mdglich ist.

Abnahme

Die Abnahme der Leistungen des Ingenieurs erfolgt nach Fertigstellung des Rohbaus gemeinsam
durch den Bauherrn, den Architekten, den Ingenieur und gegebenenfalls die fachlich Beteiligten
sowie die kirchliche Aufsichtsbehérde.

Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die zu behebenden Mangel
des Bauwerks aufgefiihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bauherrn, vom Architekten, vom
Bauherrn und gegebenenfalls von den fachlich Beteiligten zu unterschreiben.

Verjahrung

Die Honoraranspriiche des Ingenieurs verjahren in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fallig wird.

Fur die Verjahrung von Mangelanspriichen und Schadensersatzanspriichen des Bauherrn gegen
den Ingenieur gelten die Bestimmungen des BGB. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der
vollstandig erbrachten Ingenieurleistung.

Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fir das Abweichen von der Schriftform.

Insbesondere bedirfen alle MaRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung
abandern, auch wenn sie auf Wiinsche des Bauherrn zuriickgehen oder in seinem
Einverstandnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der
Anderungsmaflnahmen.

Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Ingenieur und
die kirchliche Aufsichtsbehorde.

Ergénzende Vertragsauslegung

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, verpflichten sich die
Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwagung der
beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der Bestimmung gewabhlt hatten und
deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie méglich entspricht.

Ausfuhrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

Die Anlage 14 der HOAI 2013 wird Bestandteil dieses Vertrags. Auf eine Beifiigung der Anlage in
Papierform wird verzichtet.
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§ 17  Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir
Anderungen und Ergéanzungen des Vertrags, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die
Freigabe weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.6.0 dieses Vertrags; letzteres jedoch als einfache
Erklarung der kirchlichen Aufsichtsbehérde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:

1. Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8
2. Kostenberechnung vom

3. Ubertragene Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen nach der Siemon-Tabelle |:|

4,
5.
Bauherr: Ingenieur:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

Stempel

Prufungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehdrde:

GEPRUFT
Prifhinweise:

|

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

Konsistorium
Kirchliches Bauamt

Berlin, den

(Unterschrift) (Siegel)

Gz. Az.

Kirchenaufsichtlich genehmigt.

|

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

Konsistorium

Berlin, den

Im Auftrage

(Unterschrift)
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