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B EVANGELISCHE KIRCHE
o . Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Mustervertrag fiir kirchliche Korperschaften und Gliederungen (Stand 27.01.2014) u

Ingenieurvertrag Tragwerkplanung

zwischen

vertreten durch:

in:
Ansprechpartner:
Telefon: Fax:
- Bauherr -
und
(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

in:
Telefon: Fax:

- Ingenieur -

Als Vertreter des Ingenieurs auf der Baustelle wird

(Name, Ansghr fon, E-Mail-Adresse)

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn n.

§1 Gegenstand des age

1.1.0 Gegenstand des es ist die Leistung fur (Bezeichnung des Objektes, Anschrift):

2. Beschreibung des Bauvorhabens bzw. der Bau- und Fachplanungsleistung:
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1.3.0 Dem Vertrag liegt |:| die Vorplanung |:| die Entwurfsplanung des Objektplaners

(nachstehend Architekt ge )

zugrunde.
1.4.0 Die anrechenbaren Kosten werden auf den Betrag von € feStgelegt.
Diesem Betrag liegt die Kostenberechnung des Architekten vom grunde.

1.5.0 Bei Planung und Ausfiihrung hat sich der Ingenieur ber folgend geén zu informieren
und sie in seine Planungen einzubeziehen:

- Die Kirchliche Bauordnung der Evangelischen Kirche BerlinsBragtenburg-schlesische
Oberlausitz (bzw. diese ersetzendes Recht)

1.6.0 Stufenweise Beauftragung

Der Bauherr Ubertréagt dem Ingeégietis, mit diesem Vertrag zunéchst die

Leistungsphasen

nach 88 3 (1 —
der HOAI.

eistungsbild Tragwerkplanung) i. V. m. Anlage 14 (Tragwerkplanung)

iterer Leistungsphasen oder einzelner Teile davon bleibt dem Bauherrn
halten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem
gegeniber schriftlich erklart werden. An die Honorierung aus diesem Vertrag bleibt der
abei gebunden, falls die jlingere (Teil-) Beauftragung innerhalb von 12 Monaten seit
d ten Unterschrift unter den Ingenieurvertrag oder seit seiner spéateren (Teil-) Beauftragung

er Ingenieur hat seinen Betrieb auf diese vertragliche Situation eingerichtet und wird daher ihm
etwa aus 8§ 642 BGB zustehende Rechte gegeniiber dem Bauherrn nicht geltend machen.

2 Pflichten des Ingenieurs

2.1.0 Der Ingenieur verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen
schuldet er insbesondere durch die Leistungen wie in den Leistungsbildern und Leistungsphasen
nach 8 3 (1 — 4) und § 51 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 HOAI (Tragwerkplanung)
beschrieben.

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs Leistungen notwendig sein, die nach der HOAI als
Besondere Leistungen einzustufen sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldet. Die
Beauftragung und Vergiitung hierfir richten sich nach Ziffer 5.4 ff. dieses Vertrags.
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211

[
E;.z.o

Beauftragung und Bewertung der Leistung nach § 51 HOAI in Prozentsétzen der Honorare nach
der Honorartafel in § 52 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 HOAI

Leistungsbild Tragwerkplanung

LPH 1 - Grundlagenermittlung A 17

LPH 2 - Vorplanung %/ (10%)

LPH 3 - Entwurfsplanung %/ (15%)

LPH 4 - Genehmigungsplanung % / (30%)

LPH 5 - Ausflihrungsplanung % / (40%)

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe %/ (2%) Q

D Die Leistungsphase 5 wird gemaf § 51 Abs. 2 HOAI mj @et, weil
O im Stahlbetonbau keine Schalplane beauftiagt Werdeh.
(O im Holzbau nur unterdurchschnittlich€ Sch rigkeit besteht.

Das Honorar wird auf / % festgelegt.

ngsphase Ubertragen, spiegelt sich das in der

Werden nicht alle Grundleistungen @j
ili eduzierung der Prozentséatze wieder (§ 8 Abs. 2 HOAI).

dargestellten einvernehmlich ai

Folgende Grundleistungemgder Leistungsphase/n werden nicht Ubertragen:

A tiv:

%nlage 3 zu diesem Vertrag (Siemon-Bewertungstabelle fur Tragwerkplanung) wird

regelt, welche Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphase Ubertragen sind.

Informationspflichten

Der Ingenieur wird sich tber etwaige landeskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem
Bauherrn informieren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Ingenieur die Pflicht, den Bauherrn und den
Architekten Uber alle bei der Durchftihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu
unterrichten. Er ist verpflichtet, seine Leistungen mit dem Bauherrn und den anderen an der
Planung Beteiligten abzustimmen.
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2.2.3 Erist verpflichtet, dem Bauherrn und dem Architekten rechtzeitig entsprechende Hinweise zu
geben, wenn die Einschaltung weiterer Planer zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs
erforderlich ist.

2.2.4 Erist weiterhin verpflichtet, den Bauherrn und den Architekten rechtzeitig uber Umstéande zu
informieren, die aus seinen Leistungsbereichen stammen und die zu Kostenerhéhungen oder
Terminverzodgerungen fihren kdnnen, und soweit mdglich, Alternativen aufzuzeigen.

2.2.5 Auf Einsparungs- und Steuerungsmadglichkeiten im Rahmen seiner Tatigkeit hat der Ingenie
den Bauherrn und den Architekten hinzuweisen.

2.3.0 Vollmacht / Weisungen V

2.3.1 Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und ver die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Zusatzliche finanzielle Verpflichtungen geht der In in keinem Fall
ein, auch nicht z.B. bei Nachtragsauftrdgen. Das obliegt allein de

irchlichen Aufsicht hat der

2.3.2 Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn, des Architekten o
icht’unverzuglich schriftlich geriigt

Ingenieur unverziglich schriftlich anzumelden. Beden

worden sind, kdnnen spéater nicht mehr geltend ge ht w

2.3.3 Der Ingenieur ist bis zum Ende der Verjahru
Bauherrn sowie dessen Aufsichtsorganen b
ohne besondere Vergitung zu geben i

dieses Vertrages verpflichtet, dem
n ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft
seine Unterlagen zu gewahren.

2.40 Qualitat

Die Leistungen des Ingenieurs fglissen den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik sowie den jeweilS\geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Die Ergebnisse der
bauphysikalischen un chen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit,
des Umwelt- und schutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu bertcksichtigen.

§3 Bearbeitu
3.1.0 Die&%
Ba .
%rplanung
@. ntwurfsplanung
3.

Genehmigungsplanung

n Fristen gelten ab Vertragsabschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den

4. Ausfuhrungsplanung

5. Vorbereitung der Vergabe

Sonstige

§4 Leistungen und Pflichten des Bauherrn

4.1.0 Der Bauherr fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Ingenieurs unverziiglich entscheiden.
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4.2.0 Die notwendigen fachlich Beteiligten werden vom Bauherrn beauftragt. Er beauftragt zunachst
folgende weitere fachlich Beteiligte fir:

|:| Bodengutachten / Griindungsberatung:

|:| Technische Ausristung:

|:| Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator:

|:| Restauratorisches Befundgutachten:

|:| Sonstige:

4.3.0 Er nimmt die Leistungen der Unternehmer n echhischer Abnahme und Beratung durch den
Ingenieur rechtsgeschétftlich ab, es sei den istfanderes schriftlich vereinbart.

4.4.0 Der Bauherr benennt als vertre chtigte Person Herrn / Frau

Diese ist umfas
fir den Ba rn.

achtigt zur Abgabe rechtsgeschéftlicher Erklarungen jeder Art

eschéttlich lediglich bevollméchtigt, fiir den Bauherrn die folgenden
bzugeben bzw. Handlungen vorzunehmen:

|:| Die

S5

4.5.0 Weisungen an die am Bau Beteiligten soll der Bauherr im Interesse eines reibungslosen
Bauablaufs nur im Einvernehmen mit dem Ingenieur erteilen.

4.6.0 Sonstiges:
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85 Vergitung, Beauftragung besonderer Leistungen
5.1.0 Das Honorar richtet sich nach:
- den anrechenbaren Kosten (8§ 50 Abs. 1 HOAI)

- der Honorarzone (8 52 Abs. 2 HOAI) und
- der Honorartafel (852 Abs. 1 HOAI)

5.2.0 Honorarzonen ;
Die Objekte aus 8§ 1.1.0 dieses Vertrages werden nach § 52 Abs. 2 HOAI in folgende Q

Honorarzonen eingestuft:

objekte on
Q/ -

5.3.0 Besondere Leistungen (nach®4 ';OAI)

5.3.1 Art der beauftragten dereh Leistung und ihre Vergltung
Besondere Leigtu h Leistungsphase) Festbetrag / %-Satz vom Honorar
LPH2-V
O fstND n Vergleichsberechnungen fur
rere Rosungsmaoglichkeiten unter
versehiedenen Objektbedingungen €/ %

fstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel
als Grundlage fur die Baugrundbeurteilung und
Griundungsberatung €/ %

O Vorlaufige nachpriifbare Berechnung wesent-
licher tragender Teile €/ %

O Vorlaufige nachpriifbare Berechnung der
Grindung €/ %

LPH 3 - Entwurfsplanung

O Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung
geeignete Berechnung wesentlich tragender Teile €/ %
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«?

O Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung
geeignete Berechung der Griindung

(O Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonder-

konstruktionen, zum Beispiel Kléaren von Konstruk-

tionsdetails

O Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittlung

des Tragwerks und der kraftiibertragenden Verbin-

dungsteile fur eine Ausschreibung, die ohne Vorlie-

gen von Ausfuhrungsunterlagen durchgefuhrt wird

LPH 4 - Genehmigungsplanung

(O Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit
erforderlich unter Bertcksichtigung der Temperatur
(Heil3bemessung)

(O  zeichnungen mit statischen Positionen und den

Tragwerksabmessungen, den Bewehrungsquer-

schnitten, den Verkehrslasten und der Art und Giite

der Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruk-
tionen zur Vorlage bei der bauaufsichtlichen Pru-
fung anstelle von Positionspléanen

; %

Statische Nachweise an nicht zum Trag
gehoérenden Konstruktionen (z. B. Fassdden

LPH 5 - Ausfihrungsplanung

(O  Konstruktion und Nachweise i#Sse im

Stahl- und Holzbau

Werkstattzeichnungen im nd Holzbau ein-
schlieflich Stlcklistery Elemgntpléane fir Stahlbe-
tonfertigteile eins 3 ahl- und Stucklisten
Berechne

vorganges
Span

O % nungen im Stahlbetonbau, die auf
austelle nicht der Erganzung durch die Pla-
ne

Objektplaners bedurfen

O

O

ege, Festlegen des Spann-
ellen der Spannprotokolle im

- Vorbereitung der Vergabe

H
Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm des Objektplaners

Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden Kos-
tentbersichten des Objektplaners

O

Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeich-
nisses des Tragwerks

Vorlaufige nachprifbare Berechnung der
Grindung

€1/

€1/

€/

%

%

€1/ %

€/ %

€/ %

€1/ %

€/ %

€/ %
€/ %

€/ %
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LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

O Mitwirken bei der Priifung und Wertung der An-
gebote, Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm des Objektplaners €/ %

O Mitwirken bei der Priifung und Wertung von
Nebenangeboten €/ %

(O Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276
oder anderer Vorgaben des Auftraggebers aus
Einheitspreisen oder Pauschalangeboten €/ %

LPH 8 - Objektuberwachung

O Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfuhrung
des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepriften statischen Unterlagen

(O Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe,
z. B. Arbeits- und Lehrgertiste, Kranbahnen,
Baugrubensicherung

O Kontrolle der Betonherstellung und
—verarbeitung auf der Baustelle in besonderen
Fallen sowie Auswertung der Giiteprifung

O Betontechnologische Beratung % €/ %
(O Mitwirken bei der Uberwachung d (

der Tragwerkseingriffe bei Umbauten

Modernisierungen €/ %

LPH 9 - Objektbetreuung

telluflg und Uberwachung
ffenden Einflissen €/ %

O Baubegehung zur
von die Standsich

5.3.2 Fr die Leistung a

Hochst & € vereinbart.
5.4.0 einbakung tUber Honorarerhéhungen in besonderen Fallen:

5. ur Lelstungen bei Umbauten und Modernisierungen wird gem. § 52 Abs. 4 HOAI eine Erh6hung

§ 5.4.1 wird eine Vergltung nach Stundennachweis mit einem

s Honorars um % vereinbart.

5.4.2 Der Zuschlag wird fur folgende Teilaufgabe vereinbart mit folgenden anrechenbaren Kosten:

Aufgabe Kosten

Seite 8 von 12 Seiten



u
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand 27.01.2014) u

55.0

5.6.0

5.7.0

5.8.0

59.0

§6

6.1.0

Nebenkosten (§ 14 HOAI)

|:| Nebenkosten werden nicht erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal in Hohe von % des Honorars (ohne MWSt)
erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal zum Festpreis in Héhe von € netto

erstattet. %
Uberarbeitungen der Plane werden vor Abschluss der Ausfilhrungsplanung nicht verg

sie durch begriindete Einwendungen des Bauherrn oder durch Auflagen und EmpfehluRgen der
beteiligten Behorden bei im Wesentlichen unveranderten Anforderungen erford@lich wergen.
§ 10 HOAI bleibt im Ubrigen unberihrt.

Kdnnen aus zwingenden Griinden Vertragsleistungen nicht vollstandig rden, so erhalt
der Ingenieur eine im beiderseitigen Einvernehmen festzusetzen ' fur die erbrachten
Teilleistungen.

In den Vergitungen und in den Nebenkosten ist die U uernicht enthalten. Sie wird
geman 8§ 16 HOAI in der gesetzlichen Hohe in Rechgiting gestellt.

Pauschalhonorar (alternativ zu 5.1.0 bis 5!

Die in diesem Vertrag beschriebene Leistu ird pauschal und zwar in H6he von:

einschlie3lich Mehrwertsteuer) vergltet.
Nebenkosten werden nicht erstattethF-tr den Fall, dass hierbei eine Mindestsatzunterschreitung

vorliegt, wird der Ausn all folgt begriindet:

Zahl g@OAI)

fur die Mangelhaftung und Verjahrungsfristen aufgelistet sind, die Baumaflinahme

Honoxar fur die Gbertragenen Leistungen wird féllig, wenn die Leistungen vollstandig und
Vi sgemal erbracht sind, inshesondere wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, die
rist
r

echnet und eine pruffahige Honorarschlussrechnung eingereicht worden ist.

bAbschlagszahlungen kdnnen in angemessenen zeitlichen Absténden bei nachgewiesenen

6.3.0

§7

Leistungen gewahrt werden.
Fur den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Ingenieur auf die Einrede des Wegfalls der
Bereicherung.

Vergabe

Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer fiir die Ausfiihrung des
Bauwerks und die Entscheidung Uber die Vergabe trifft der Bauherr im Einvernehmen mit dem
Architekten und dem Ingenieur unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften und etwaiger,
gegebenenfalls vorrangiger Forderrichtlinien.
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§8 Haftpflichtversicherung des Ingenieurs

8.1.0 Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag ist vom Ingenieur eine
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Kosten trégt der Ingenieur.

Die Haftungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden €

b) fur sonstige Schaden €

beizuftigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat d i einen

8.2.0 Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzuleger% Vertrag
Anspruch auf Auszahlung einer Vergitung.

§9 Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Ingenieur gefertigten und beschafften Unterlagen
dem Bauherrn nach Abrechnung der Mal3nahme unaufgefarde
Eigentum des Bauherrn.

als Lichtpausen) sind
jbergeben; sie werden

810 Urheberrecht

10.1.0 Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen di maf3nahme und das ausgefuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Ingenieurs zu nutzen upd zu & , auch fur eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst durch Dritte. Der ann Anderungen vornehmen, die er mit
Rucksicht auf die Verwendung des Ir zweckmaf3ig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der, agspartner gegeneinander abwagen.

10.2.0 Der Bauherr hat das Rechtyzur Veroffentlichung unter Namensangabe des Ingenieurs.

10.3.0 Der Bauherr ist
das Grundstiick

r seine Befugnisse nach Ziffer 10.1.0 und 10.2.0 auf zur Verfiigung tber
jgte zu Ubertragen.

10.4.0 Best rN Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte und das
Einfolen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus
iesem Vertrag.

igung des Vertrags
IS ie Kiindigung des Vertrags ist jederzeit moglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher

Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit
Kindigungsandrohung gesetzt werden.

11.2.0 Wird aus einem Grund gekindigt, den der Bauherr oder ein Dritter zu vertreten hat, so erhalt der
Ingenieur die volle vereinbarte Vergitung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und dessen,
was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig
unterlasst. Weisen weder der Ingenieur geringere oder der Bauherr héhere ersparte
Aufwendungen oder Mdéglichkeiten anderen Erwerbs nach, findet § 649 Satz 3 BGB Anwendung,
d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendungen werden auf 95 % des auf die nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars vereinbart.
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11.3.0 Hat der Ingenieur den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsmaRig
erbrachten, in sich abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu
verguten und die fiir diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.
Der Schadensersatzanspruch des Bauherrn bleibt unberthrt.

11.4.0 Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berihrt die Rechte und Pflichten nach 8§ 2, 9 und 10
dieses Vertrags nicht. Der Ingenieur hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine
Leistungen so abzuschlieRen, dass die Weiterfilhrung der Leistung durch den Bauherrn od
einen Dritten problemlos mdglich ist.

8§12 Abnahme Q '

12.1.0 Die Abnahme der Leistungen des Ingenieurs erfolgt nach Fertigstellung de s gémeinsam
durch den Bauherrn, den Architekten, den Ingenieur und gegebenenfalls lich"Beteiligten
sowie die kirchliche Aufsichtsbehérde.

12.2.0 Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, ingder digyzu Behebenden Mangel
des Bauwerks aufgefiihrt werden. Die Niederschrift ist vom n, Architekten, vom
Bauherrn und gegebenenfalls von den fachlich Beteiligten zu untersehreiben.

8§13  Verjahrung

13.1.0 Die Honoraranspriche des Ingenieurs verjéf%%ren. Die Verjahrung beginnt mit Ablauf
ird

des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fal
13.2.0 Fdur die Verjahrung von Mangelanspri¢hen€in@ Schadensersatzanspriichen des Bauherrn gegen

den Ingenieur gelten die Bestimmu B. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der
vollstandig erbrachten Ingenieuglgistu

8§14  Schriftform

14.1.0 Anderungen und
Schriftform. Dagggi

n dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
(ir das Abweichen von der Schriftform.

14.2.0 Insbes fen alle MaRRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung
enn sie auf Winsche des Bauherrn zurlickgehen oder in seinem
ndnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der

allnahmen.

14 er \(ertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Ingenieur und
ie*kirchliche Aufsichtsbehérde.

Ergénzende Vertragsauslegung

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, verpflichten sich die
Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwagung der
beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der Bestimmung gewabhlt hatten und
deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie méglich entspricht.

8§16 Ausfihrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

Die Anlage 14 der HOAI 2013 wird Bestandteil dieses Vertrags. Auf eine Beifiigung der Anlage in
Papierform wird verzichtet.
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§ 17  Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir
Anderungen und Ergéanzungen des Vertrags, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die
Freigabe weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.6.0 dieses Vertrags; letzteres jedoch als einfache
Erklarung der kirchlichen Aufsichtshehérde gegeniiber dem Bauherrn.

Anlagen:

1. Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8
2. Kostenberechnung vom

3. Ubertragene Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen nach der Siemon-Tabe

4.

5.
Bauherr: Ingenieur: V
Ort, Datum Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

ieg

nterschrift

Stempel

Prufungs- und ehmig

GEPRLU
Prifhinweise:

|

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

Konsistorium
Kirchliches Bauamt

Berlin, den

(Siegel)

(Unterschrift)

svermerke der kirchlichen Aufsichtsbehérde:

Gz. Az.

Kirchenaufsichtlich genehmigt.

|

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

Konsistorium

Berlin, den

Im Auftrage

(Unterschrift)
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